

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. İhale Süreci / Sonucu

Özet Bilgi

İhale Sözleşme İmzalama Daveti

İhale Süreci / Sonucu

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

İhale Süreci / Sonucu	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	–
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
İhale Konusu	TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm ² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi
İhaleyi Açan Taraf	Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı	–
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar	–
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı	.
İhaleye Teklif Verme Tarihi	03/11/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih	08/12/2020
İhale Sonucu	Kazanılmıştır.
İhale Bedeli	77.774.450 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım	–
Ortaklık Payına Düşen Kısımın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)	–
Açıklamalar	

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından bugün yapılan TKABY.54 Referanslı, Yenibosna GIS TM - Veliefendi GIS TM 154 kV, 1600mm² XLPE İzoleli Yeraltı Güç Kablosu Bağlantı Projesi Yapım İşi ihalesi için Şirketimiz tarafından verilen teklifin en düşük birinci teklif olduğu öğrenilmiştir.

Teknik değerlendirmeler sonucunda sözkonusu ihaleyi Şirketimiz kazanmış olup bugün TEİAŞ tarafından sözleşme imzalamaya davet edilmiştir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.